

Detil Paket						
Kode RUP	67244518					
Nama Paket	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana (Pembangunan Lanjutan Gedung Riptaloka)					
Nama KLPD	Kab. Grobogan					
Satuan Kerja	Sekretariat Daerah					
Tahun Anggaran	2026					
Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi		
	1.	Jawa Tengah	Grobogan (Kab.)	Bagian Umum Setda Kab. Grobogan		
Volume Pekerjaan	790.24 M2					
Uraian Pekerjaan	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana (Pembangunan Lanjutan Gedung Riptaloka);					
Spesifikasi Pekerjaan	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana; Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;					
Produk Dalam Negeri	Ya					
Usaha Kecil/Koperasi	Ya					
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi		Ya			
	Aspek Sosial		Ya			
	Aspek Lingkungan		Ya			
Pra DIPA / DPA	Tidak					
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBD	2026	Kab. Grobogan	4.01.01.2.09.0009.5.2.03.01.001.00001.1.3.03.01.01.0001.00009	Rp. 3.899.834.400
	Total Pagu					Rp. 3.899.834.400

Jenis Pengadaan	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pengadaan</th><th>Pagu Jenis Pengadaan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pekerjaan Konstruksi</td><td>3899834400</td></tr></table>		No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan	1.	Pekerjaan Konstruksi	3899834400
No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan						
1.	Pekerjaan Konstruksi	3899834400						
Total Pagu	Rp. 3.899.834.400							
Metode Pemilihan	Tender							
Pemanfaatan Barang/Jasa	<table><tr><th>Mulai</th><th>Akhir</th></tr><tr><td>Desember 2026</td><td>Desember 2026</td></tr></table>		Mulai	Akhir	Desember 2026	Desember 2026		
Mulai	Akhir							
Desember 2026	Desember 2026							
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	<table><tr><th>Mulai</th><th>Akhir</th></tr><tr><td>Juli 2026</td><td>Desember 2026</td></tr></table>		Mulai	Akhir	Juli 2026	Desember 2026		
Mulai	Akhir							
Juli 2026	Desember 2026							
Jadwal Pemilihan Penyedia	<table><tr><th>Mulai</th><th>Akhir</th></tr><tr><td>Juni 2026</td><td>Juli 2026</td></tr></table>		Mulai	Akhir	Juni 2026	Juli 2026		
Mulai	Akhir							
Juni 2026	Juli 2026							
History Paket	67188197 - Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana (Pembangunan L...							
Tanggal Umumkan Paket	04 Juni 2026 09:31							